

DIÁRIO **OFICIAL**



Câmara Municipal
de
Cristópolis



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO



AVISO



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
AV. MAJOR CLARO, N.º 158 CNPJ 42.752.451/0001-25
FONE/FAX – (77) 3618-1198

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o resultado da licitação realizada dia 10 de Março de 2023 às 09:00h – Objeto: **OBRAS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS-BA**, participando as empresas: **Q&S CONSTRUTORA LTDA-ME** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 36.671.387/0001-55, com o valor Global de R\$: 310.449,56 (trezentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e nove mil e cinquenta e seis centavos); **CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MADRI LTDA-EPP** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 18.256.999/0001-08 com o valor Global de R\$: 313.641,38 (trezentos e treze mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) e **ALESSANDRO FERREIRA DA HORA LTDA** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 42.346.014/0001-01 com o valor Global de R\$: 315.242,12 (trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) e Adjudicação, HOMOLOGO a Carta Convite de nº 001/2022 em favor da empresa: **Q&S CONSTRUTORA LTDA-ME** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 36.671.387/0001-55, com o valor Global de R\$: 310.449,56 (trezentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e nove mil e cinquenta e seis centavos) – vencedor. Cristópolis-Ba, 27 de Março de 2023. OSCARINO DA SILVA VIEIRA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO

CT. Nº 009/2023 PROC./ADM. Nº 0009/2023 – Carta Convite n.º 001/2023 - OBJETO: **OBRAS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS-BA**, CONTRATADO: **AF BRITO MOREIRA** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 19.522.415/0001-53, com o valor Global de R\$: **Q&S CONSTRUTORA LTDA-ME** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 36.671.387/0001-55, com o valor Global de R\$: 310.449,56 (trezentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e nove mil e cinquenta e seis centavos) – vencedor - PRAZO: 06 (seis) meses.